
 

 

LĪGUMS Nr. 2015 – LLU – 215  

3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts aizsargājamā kultūras piemineklī Jelgavas 

pils esošā stāvokļa fiksēšanai 

2015.gada 10.novembris        Jelgava 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās zinātņu prorektora Arņa 

Mugurēviča personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.4.3.-40/38 pamata, turpmāk 

tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA „SV SOLUTIONS”, reģ.Nr. 40003624260, tās 

valdes locekļa Sergeja Upadiševa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā 

saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, 

pamatojoties uz LLU veiktā iepirkuma (id.Nr. LLU/2015/92/mi) rezultātiem, noslēdz 

Pakalpojuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt 3D skenēšanas un 3D modelēšanas 

darbus valsts aizsargājamā kultūras piemineklī Jelgavas pils esošā stāvokļa fiksēšanai, 

turpmāk tekstā – Pakalpojums, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam LLU 

rīkotajam iepirkumam (id.Nr. LLU/2015/92/mi) – Pielikums Nr.1, kas ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 9 250.00 (deviņi 

tūkstoši divi simti piecdesmit euro 00 centi). Līguma summa ar 21% pievienotās vērtības 

nodokli ir EUR 11 192.50 (vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro 50 centi). 

PVN 21% EUR 1 942.50 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit divi euro 50 centi). 

2.2. Samaksu par veikto Pakalpojumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot attiecīgo naudas summu 

Izpildītāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.  

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinu vai segt jebkādas Izpildītāja 

izmaksas un zaudējumus par Pakalpojumiem, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par kuriem 

Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi. 

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 

0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.  

2.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tad Izpildītājs 

maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 3% no nokavētā pakalpojuma summas. 

2.6. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no līgumā 

noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem. 

2.7. Līguma finansēšana veikta no projekta: „Jelgavas pils kultūrvēsturiskā mantojuma 

mūsdienīga saglabāšana” līgums Nr.2015-1-ZIE-M09001 līdzekļiem. Finansējuma devējs: 

Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). 

 

3. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas nosacījumi 

3.1. Izpildītājs apņemas veikt 3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbus valsts aizsargājamā 

kultūras piemineklī Jelgavas pils esošā stāvokļa fiksēšanai 6 (sešu) nedēļu laikā. 

3.2. Par Pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam veic 

noteikto darbu izpildi un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, 

kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav veicis Pakalpojumu, veicis nekvalitatīvi vai 

neatbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defekta akts, kurā 

Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) dienu 

laikā.  



 

 

3.4. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Pasūtītājs samaksu par veiktajiem Pakalpojumiem veic pēc defekta aktā norādīto 

trūkumu novēršanas. 

 

4.Līguma darbības laiks un tā darbības pārtraukšana 
4.1. Līgums stājas spēkā no 2015.gada 16.novembra un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

4.2. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot 

Publisko iepirkuma likuma 67.
1
 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem 

Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.
1
 

panta trešās daļas regulējuma. 

4.3. Ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ Izpildītājs maksā līgumsodu 25% apmērā no 

līguma summas. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos 

gadījumos: 

 4.4.1. ja Izpildītājs atkārtoti veic nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem 

neatbilstošu Pakalpojumu, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti defekta akti. 

 4.4.2. ja Izpildītājs veic Pakalpojumu par augstākām cenām kā norādīts Izpildītāja 

piedāvājumā. 

4.5. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 2 (divas) dienas 

iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek 

uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši vienošanos par līgumsaistību 

izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi. 

 

5. Strīdu risināšanas kārtība 
5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu 

Līdzēju rakstiskas vienošanās. 

7.2. Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji šī Līguma izpildes laikā: 

 Edmunds Korzunovs, tel. 26322644, E-pasts: Edmunds.korzunovs@llu.lv  

 Zigurds Hofmanis, tel. 20224229, e-pasts: Zigurds.Hofmanis@llu.lv  
7.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – Ģirts Freibergs, telefons: 

22125450, info@roadgeoscan.eu . 

7.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par  
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mailto:Zigurds.Hofmanis@llu.lv
mailto:info@roadgeoscan.eu


 

 

 Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, Pakalpojuma pasūtīšanu, Pakalpojuma 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta 

noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām; 

  savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai; 

  risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

 pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā 

Līguma vai tā pielikumos.  

7.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi 

un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, 

it īpaši attiecībā uz Pakalpojuma kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu. 

7.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu 

sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par 

pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra 

Līdzēja par informācijas saņemšanu. 

7.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību rezultātā. 

7.8. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

7.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta 

tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, tad 

Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī 

apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, 

lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju.  

7.10. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 

vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru 

Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

7.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) 

eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 

Izpildītāja. 

 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  SIA „SV Solutions” 

Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001  

Reģ.Nr. 90000041898 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts LV76TREL922031903400B 

 

 

Zinātņu prorektors: 

 

_______________________________   

A.Mugurēvičs 

 

Brīvības iela 155, Rīga, LV-1012 

Reģ.Nr. 40003624260 

AS „Citadele banka”, kods: PARXLV22,  

Konts: LV08PARX0002627130001 

 

 

Valdes loceklis: 

 

_____________________________________ 

S.Upadiševs 

 

 

 

 


